Łódź dn. 08.09.2017r.

WORD/DO/2300/2/17
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj 
i wybuduj”
Zamawiający na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie:

I. modyfikacja SIWZ:

1. W Rozdziale XIII ust 2 

JEST

2. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu polisy ubezpieczenia
PO MODYFIKACJI

2. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu polisy ubezpieczenia w terminie 7 dni.

2. W Rozdziale XV ust 2 

JEST

2. Zakres zamówienia obejmuje: 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” .
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:

a) wykonanie projektów budowlanych, 

b) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) wykonanie dokumentacji wykonawczej, 

d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

e) wykonanie projektów powykonawczych

2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami.  

PO MODYFIKACJI
2. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” .
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:
a) wykonanie projektów budowlanych,
b) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,
c)  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;
3) wykonanie kompleksowe robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami. 
3. W Rozdziale XV ust 3 

JEST
3. Podstawa wykonania zamówienia obejmuje: 
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w: 
1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”, opracowanym przez Zamawiającego.

2) Koncepcji projektowej budynku dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego opracowanej na zlecenie Zamawiającego w lipcu 2017r.., przez Pracownię Projektowo-Usługową Tomasza Garbacz, ul. Piotrkowska 121 lok.31 w Łodzi wraz z załącznikami: 
· zał. 1: Koncepcja zagospodarowania terenu; 
· zał. 2: Oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
· zał. 3: Uchwała nr 122/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia projektów protokołu z rokowań i umowy dzierżawy nieruchomości Województwa Łódzkiego położonej w Łodzi, przy ul. Nowy Józefów 52/54 i udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisania; 
· zał. 4:  Przyrzeczenie zawarcia umowy (załącznik)
· zał. 5: warunki zapewnienia przyłączenia energii elektrycznej, ZWiK: Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych i deszczowych; 
· zał. 6: Opinia geotechniczna – badania próbne; 
· zał. 7: Koncepcja projektowa budynku siedziby WORD
PO MODYFIKACJI
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w:
1) Programie Funkcjonalno-Użytkowym „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi" , zwanym w dalszej części umowy PFU
2) Koncepcji projektowej budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi wykonanej przez Pracownię Projektowo-Usługową Tomasza Garbacz, ul. Piotrkowska 121 lok.31 w Łodzi
3) Koncepcji zagospodarowania terenu;
4. W Rozdziale XV ust 4 

JEST

4. Zakres zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nieznajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). 
2) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do  Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu umowy, w celu dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego; 
3) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego przepisy); 
4) wykonanie aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w stopniu szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia, przy uwzględnieniu uwag i wniosków ujętych w opinii geotechnicznej, oraz „dokumentacji badań podłoża gruntowego”; 
5) uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań dotyczących między innymi : mebli, tablic multimedialnych, sieci komputerowej, oprogramowania komputerowego (w tym: system operacyjny i oprogramowanie użytkowe), komputerów i laptopów, faksów, telefonów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwer, ksero, wyposażenie kuchni typu (np. garnki, tace, sztuce, naczynia itd.) nieobjęte dostawą i montażem i zakresie zaplecza gastronomicznego; 
6) informowanie Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich działania; 
7) dokonywanie ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi w zakresie obejmującym użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne,  
8) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej; 
9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego, na własny koszt; 
10) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami; 
11) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów; 
12) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) zawierającej rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę jednostkową oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą być przywołane w STWiORB; 
13) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu płatności; 
14) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-INFO7; 
15) wykonanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych nowo wybudowanego obiektu uwzględniającego między innymi średnioroczne: 
a) zużycia mediów, 
b) specjalistycznej obsługi wykonanych instalacji i urządzeń w tym : okresowe przeglądy i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymiana  części instalacji przewidzianych w warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja solarna, instalacja monitoringu, kontrola dostępu, przeciwpożarowa, serwis windy), 
c) bieżącej konserwacji okładzin posadzek wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków pielęgnacyjnych, 
d) bieżącego utrzymania i konserwacji nawierzchni sportowych zewnętrznych, wyposażenia sportowego, 
e) bieżącego utrzymania terenów zewnętrznych (sprzątanie, koszenie, nawożenie, nawadnianie trawników, roślin, utrzymanie ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie), 
f) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynków (utrzymanie drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego), 
g) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektów; 
16) przygotowanie protokołu końcowego odbioru opracowań tj. wykonanie projektów budowlanych wraz złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
17) przygotowanie protokołu końcowego odbioru opracowań dokumentacji wykonawczej,  
18) Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:  
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),  
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), 
3) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),  
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 
6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),  
7) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 
8) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. PGE, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp., 
9) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM, 
10) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU. 
11) Uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją i PFU, 
12)  Założeniami projektowymi. 
Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w następujących ilościach: 
1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:  
a) Projekt budowlany zagospodarowania terenu uwzględniający zagospodarowanie całości terenu - 5 egz.,  
b) Projekt budowlany branży architektonicznej     - 5 egz.,
c) Projekt budowlany branży konstrukcyjnej     - 5 egz., 
d) Projekt budowlany branży drogowej      - 5 egz., 
e) Projekt budowlany branży sanitarnej      - 5 egz., 
f) Projekt budowlany branży elektrycznej     - 5 egz., 
g) Projekt budowlany związany z gospodarką zielenią    - 5 egz., 
h) Projekt budowlany instalacji niskoprądowych    - 5 egz., 
i) Charakterystyka energetyczna budynków     - 5 egz.,
j) Informacja BIOZ        - 5 egz.,
k) Projekt wykonawczy branży architektonicznej    - 5 egz., 
l) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, projekt mocowania lin bezpieczeństwa          przy czynności odśnieżania dachu      - 5 egz., 
ł) Projekt wykonawczy branży drogowej     - 5 egz., 
m) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych     - 5 egz., 
n) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych     - 5 egz., 
o) Projekt wykonawczy związany z gospodarką zielenią wraz z uzyskaniem           niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką  - 5 egz., 
p) Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych oddzielnie dla każdej          instalacji     - 5 egz., 
r) Projekt wykonawczy technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego  budynku    - 5 egz., 
s) Projekt wykonawczy akustyki sal wykładowych - 5 egz., 
t) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, parkingów, dojść  dojazdów- 5 egz., 
u) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń  - 5 egz., 
w) Zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową  wszystkich mebli ruchomych i w zabudowie, urządzeń nie objętych przedmiotem zamówienia, a wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne, komputery, faksy, telefony, wyposażenie specjalistyczne pracowni, wyposażenie ruchome sal przeznaczonych do wykładów, sprzęt audio-wizualny, sprzęt biurowy np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.., szafki, meblościanki, biurka (wg zestawienia) wraz z rozwiązaniami projektowymi mocowań  - 2 egz., 
x) Przedmiary robót w podziale na branże     - 2 egz., 
y) Kosztorysy inwestorskie, w podziale na branże    - 2 egz., 
z) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na branże w odniesieniu do tabeli TER. Każda pozycja TER musi być opisana w STWIORB wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich ilością przypadającą na jednostką pomiarową;    - 2 egz., 
2) Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej –3 egz. na nośniku CD lub DVD. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w  plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx). Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu. 
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki: 
a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF, 
b) Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym            geodety,
c) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg, 
d) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx, 
e) Przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls, 
f) Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem, 
g) Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposażenia w formacie PDF i Excel. 
Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac projektowych. 
Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 
Wykonawca jest zobowiązany w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji pomieszczeń ująć wszystkie elementy wyposażenia, niezbędne do funkcjonowania tych pomieszczeń w zgodności z ich przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawienia wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich mebli i urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne, komputery, faksy, telefony itd.). Projekt powinien zawierać również wyposażenie sal egzaminacyjnych, kolorystykę i układ wszystkich posadzek, rysunki sufitów, wykończenie ścian. 
Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektu aranżacji wnętrz uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałów okładzinowych do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować karty katalogowe opraw oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli wchodzących z zakres przedmiotu umowy. Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz ze wskazaniem miejsca na drukarki, kserokopiarkę oraz inny sprzęt biurowo-informatyczny. Powinien zawierać rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może być niejednoznaczne dla wykonawcy. Do projektu należy dołączyć zestawienie mebli oraz urządzeń zarówno tych, których montaż wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych, których zakup nie jest objęty zamówieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobów mocowania dla wszystkich elementów wyposażenia, które tego wymagają. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
2) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 
3) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń. 
Wykonawca, w terminie do 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia robót budowlanych, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej w § 3 ust. 5 pkt 1 od lit. k do lit. t oraz od lit. x do lit. z umowy w zakresie zgodnym z przekazanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

PO MODYFIKACJI
4. Zakres zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę: 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do  Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu umowy, w celu dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego; 
2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego przepisy); 
3) wykonanie aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w stopniu szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia, przy uwzględnieniu uwag i wniosków ujętych w opinii geotechnicznej, oraz „dokumentacji badań podłoża gruntowego”; 
4) uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań dotyczących między innymi: mebli, tablic multimedialnych, 
5) informowanie Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich działania; 
6) dokonywanie ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi w zakresie obejmującym użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne,  
7) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej; 
8) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami; 
9) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów; 
10) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) zawierającej rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę jednostkową oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą być przywołane w STWiORB; 
11) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu płatności; 
12) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-INFO7; 
13) wykonanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych nowo wybudowanego obiektu uwzględniającego między innymi średnioroczne: 
a) zużycia mediów, 
b) specjalistycznej obsługi wykonanych instalacji i urządzeń w tym : okresowe przeglądy i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymiana  części instalacji przewidzianych w warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja solarna, instalacja monitoringu, kontrola dostępu, przeciwpożarowa, serwis windy), 
c) bieżącej konserwacji okładzin posadzek wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków pielęgnacyjnych, 
d) bieżącego utrzymania i konserwacji nawierzchni sportowych zewnętrznych, wyposażenia sportowego, 
e) bieżącego utrzymania terenów zewnętrznych (sprzątanie, koszenie, nawożenie, nawadnianie trawników, roślin, utrzymanie ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie), 
f) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynków (utrzymanie drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego), 
g) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektów;  
14) Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:  
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), 
c) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),  
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389), 
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129), 
f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),  
g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 
h) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. PGE, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp., 
i) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM, 
j) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU. 
k) Uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją i PFU, 
l)  Założeniami projektowymi. 
Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w następujących ilościach: 
1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:  
a) Projekt budowlany zagospodarowania terenu uwzględniający zagospodarowanie całości terenu - 5 egz.,  
b)  Projekt budowlany branży architektonicznej     - 5 egz.,
c)  Projekt budowlany branży konstrukcyjnej     - 5 egz., 
d)  Projekt budowlany branży drogowej      - 5 egz., 
e)  Projekt budowlany branży sanitarnej      - 5 egz., 

f) Projekt budowlany instalacji energooszczędnej – 5 egz.,
g)  Projekt budowlany branży elektrycznej     - 5 egz., 
h)  Projekt budowlany związany z gospodarką zielenią    - 5 egz., 
i)  Projekt budowlany instalacji niskoprądowych    - 5 egz., 
j)  Charakterystyka energetyczna budynków     - 5 egz.,
k)  Informacja BIOZ        - 5 egz.,
l)  Projekt wykonawczy branży architektonicznej    - 5 egz., 
m)  Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, projekt mocowania lin bezpieczeństwa  przy czynności odśnieżania dachu      - 5 egz., 
n)  Projekt wykonawczy branży drogowej     - 5 egz., 
o)  Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych     - 5 egz., 
p)  Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych     - 5 egz., 
q) Projekt wykonawczy związany z gospodarką zielenią wraz z uzyskaniem           niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką  - 5 egz., 
r)  Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych oddzielnie dla każdej          instalacji     - 5 egz., 
s)  Projekt wykonawczy technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego  budynku    - 5 egz., 
t) Projekt wykonawczy akustyki sal wykładowych - 5 egz., 
u) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, parkingów, dojść  dojazdów- 5 egz., 
v) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń  - 5 egz., 
w) Zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową  wszystkich mebli ruchomych i w zabudowie, urządzeń nie objętych przedmiotem zamówienia, a wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne)- 2 egz., 
x)  Przedmiary robót w podziale na branże     - 2 egz., 
y)  Kosztorysy inwestorskie, w podziale na branże    - 2 egz., 
z)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na branże w odniesieniu do tabeli TER. Każda pozycja TER musi być opisana w STWIORB wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich ilością przypadającą na jednostką pomiarową;    - 2 egz., 
2) Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej –3 egz. na nośniku CD lub DVD. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w  plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx). Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu. 
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki: 
a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF, 
b) Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym            geodety,
c) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg, 
d) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx, 
e) Przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls, 
f) Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem, 
g) Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposażenia w formacie PDF i Excel. 
Wykonawca wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac projektowych. 
Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. 
Wykonawca jest zobowiązany w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji pomieszczeń ująć wszystkie elementy wyposażenia, niezbędne do funkcjonowania tych pomieszczeń w zgodności z ich przeznaczeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawienia wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich mebli i urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne). Projekt powinien zawierać również wyposażenie sal egzaminacyjnych, kolorystykę i układ wszystkich posadzek, rysunki sufitów, wykończenie ścian. 
Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektu aranżacji wnętrz uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę oraz przedstawić próbki materiałów okładzinowych do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować karty katalogowe opraw oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli wchodzących z zakres przedmiotu umowy. Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz. Powinien zawierać rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może być niejednoznaczne dla wykonawcy. Do projektu należy dołączyć zestawienie mebli oraz urządzeń zarówno tych, których montaż wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych, których zakup nie jest objęty zamówieniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobów mocowania dla wszystkich elementów wyposażenia, które tego wymagają. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
2) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat; 
3) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń. 
5. W Rozdziale XV ust 5  

JEST
5. Zakres zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego: 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz w szczególności do:    
1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych; 
2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego; 
3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektowo – kosztorysową; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 
6) udziału w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
7) udziału w sporządzaniu wniosków, materiałowych z uwzględnieniem przewidzianych kosztów eksploatacyjnych, programów zapewnienia jakości lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 
8) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego; 
9) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych każdorazowo na wniosek Zamawiającego; 
11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;  
12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych; 
13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego; 
14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -kosztorysową; 
15) sporządzania co miesiąc raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego.
Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno – budowlanej, 
3) drogowej, 
4) sanitarnej, 
5) elektrycznej i teletechnicznej. 
PO MODYFIKACJI
5. Zakres zamówienia dotyczący sprawowania nadzoru autorskiego: 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, w zakresie, o którym mowa  w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz w szczególności do:    
1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych; 
2) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek Zamawiającego; 
3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 
4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektowo – kosztorysową; 
5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 
6) udziału w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego; 
7) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego;  
8) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych;  
9) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji robót budowlanych; 
10) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego; 
11) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -kosztorysową; 
12) sporządzania co miesiąc raportu z wykonanych czynności Nadzoru autorskiego.
Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno – budowlanej, 
3) drogowej, 
4) sanitarnej, 
5) elektrycznej 
6. W Rozdziale XV ust 6 

JEST
6. Zakres zamówienia dotyczący robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu:

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) roboty budowlane, 
2) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu, 
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
4) serwisowanie w okresie rękojmi i gwarancji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 41 umowy). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,  

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności  do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit a niniejszego punktu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), e) Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych,

e) Projektu organizacji budowy, 

f) Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w korelacji z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, określającego planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót budowlanych i prac projektowych oraz Harmonogramu płatności wraz z planowanymi płatnościami w każdym z kolejnych miesięcy, 

2) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 

3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

4) przed rozpoczęciem robót fundamentowych, opracowania projektu technologicznego odwodnienia terenu w trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.  

5) prowadzenia „dziennika pogody”, w którym Wykonawca będzie na bieżąco odnotowywał wpisy dotyczące temperatury, warunków pogodowych – opadów deszczu, śniegu, stanu wykopu - mokry, suchy. Wpisy będą wykonywane przez Kierownika Budowy i potwierdzane przez Inspektora Nadzoru (w cyklu codziennym), 

6) odbioru wykopów wraz z kontrolą zagęszczenia pod fundamenty przez geologageotechnika zgodnie z zapisami „dokumentacji badań podłoża gruntowego” dokonując wpisu do Dziennika Budowy, 

7) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 2015 poz. 1775), 

8) ogrodzenia placu budowy, 

9) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej), zaplecze powinno posiadać pomieszczenie dla potrzeb między innymi prowadzenia narad wyposażonego m.in. w rzutnik, duży stół z krzesłami (na ok 20 osób.), regał otwarty biurowy o wymiarach 2m x 1m, wieszak na odzież wierzchnią, wymagany jest również dostęp do drukarki, kopiarki i Internetu, 

10) zapewnienia, w ramach wynagrodzenia, dla Zamawiającego jednego pomieszczenia wyposażonego m.in. w stanowiska pracy dla 3 osób, w regały z półkami na wymiar segregatorów w ilości 2 sztuk, w biurka w ilości 3 sztuk, w fotele obrotowe w ilości 3 sztuk, w niezbędniki w ilości 3 sztuk, w krzesła (stelaż metalowy) w ilości 3 sztuk, w wieszak na odzież wierzchnią, wymagany jest również dostęp do drukarki, kopiarki i Internetu,  

11) oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) zapewnienia całodobowej ochrony placu budowy na własny koszt do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, 

13) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 

14) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych, 

15) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, 

16) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

17) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 

18) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 

19) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 

20) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez branżowych Inspektorów Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, 

21) bieżącego prowadzenia tabeli zawierającej: zestawienie umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do częściowego protokołu odbioru oraz sporządzenia co miesiąc rozliczenia robót budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę w formie protokołu częściowego płatności, 

22) przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalenia z Zamawiającym wzorów dokumentów dotyczących: 

· wniosków materiałowych WM,  

· programu zapewnienia jakości PZJ, - raportów miesięcznych, 

· częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności do faktur przy częściowych płatnościach, 

· tabeli zestawienia umów z Podwykonawcami, 

· końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu płatności, 

23) zatwierdzania wniosków materiałowych, 

24) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 

25) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru ulegających zakryciu lub zanikających, 

26) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

27) dostarczenia i montażu następującego wyposażenia budynku: 

a) wyposażenie technologiczno-instalacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku (w tym okablowanie strukturalne do podłączenia wszystkich urządzeń, dla pomieszczeń bufetu, z uwagi na brak możliwości zasilenie obiektu w ciepło z sieci miejskiej planuje się wykonanie własnej kotłowni gazowej opartej na kotłach kondensacyjnych połączonych w „kaskadę”, alternatywnie instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody i wspomagania układu grzewczego kotłowni i instalacji pomp ciepła wg PFU), 

b) winda osobowa, 

c) pełne wyposażenie sanitariatów, 

d) wyposażenie w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, złączki) wszystkich pomieszczeń, w których on występuje, za wyjątkiem zlewów wbudowanych w systemy meblowe w pomieszczeniach socjalnych, 

e) pełne wyposażenie sal wykładowych i egzaminacyjnych, 

f) montaż systemu nagłośnienia, 

g) sprzęt i systemy ppoż stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu, 

h) system informacji wizualnej, 

28) zapewnia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji, 

29) wyposażenia obiektów we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu (urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację hydrantową) oraz pełnego wyposażenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskoprądowych, 

30) usunięcia poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót, 

31) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony), 

32) udziału w radach na budowie, 

33) wykonywania i dostarczania raportów z realizacji robót w cyklu miesięcznym, 

34) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

35) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, a w tym: 

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

· o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały), 

e) oryginału Dziennika Budowy, 

f) opracowania instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

· charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 

· zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

· pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji  i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

· projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu robót, 

· wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi ( w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów niezbędnych do jego wykonania),  

· opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,

g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli Użytkownika, 

h) opracowania instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków przy których niezbędne jest rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 

i) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na zamontowane urządzenia, 

j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, przyjęcia w/w dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa musi być wykonana w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIPGEO-INFO 7- zgodnie z Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin na rok 2016,

k) po ustaleniu z Zamawiającym sporządzenie zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością ; wykazem wyposażenia początkowego  z określeniem cen jednostkowych– w celu sporządzenia dokumentów OT, 

l) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych  systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego, 

m) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektów, 

36) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

37) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, 

38) czynnego udziału w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tj.: przygotowania i przekazania, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy czynnościach kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składanie niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń, 

39) serwisowanie na własny koszt, w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z instrukcją producenta i ze sporządzonym harmonogramem serwisowania wszystkich systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów oraz sporządzenia protokołów z przeglądów i serwisowania. 

40) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego, 

41) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W ramach umowy, Wykonawca nie wykonuje dostawy i montażu wszelkiego wyposażenia ruchomego budynku WORD, takiego jak: meble ruchome i meble w zabudowie, wyposażenie ruchome sal przeznaczonych do wykładów, sprzęt audio-wizualny, sprzęt biurowy (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.). 

PO MODYFIKACJI
6. Zakres zamówienia dotyczący robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu:

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) roboty budowlane, 
b) dostarczenie i montaż wyposażenia obiektu, 
c) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
d) serwisowanie w okresie rękojmi i gwarancji wszystkich zamontowanych systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 41 umowy). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: 
a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,  
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności  do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w pkt 2 ppkt 1 lit a niniejszego punktu na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby, 
c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz załącznikami, 
d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), e) Programów Zapewnienia Jakości dla całego zakresu robót budowlanych,
e) Projektu organizacji budowy, 
f) Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonanego w korelacji z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, określającego planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót budowlanych i prac projektowych oraz Harmonogramu płatności wraz z planowanymi płatnościami w każdym z kolejnych miesięcy, 
2) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego, 
3) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
4) przed rozpoczęciem robót fundamentowych, opracowania projektu technologicznego odwodnienia terenu w trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.  
5) prowadzenia „dziennika pogody”, w którym Wykonawca będzie na bieżąco odnotowywał wpisy dotyczące temperatury, warunków pogodowych – opadów deszczu, śniegu, stanu wykopu - mokry, suchy. Wpisy będą wykonywane przez Kierownika Budowy i potwierdzane przez Inspektora Nadzoru (w cyklu codziennym), 
6) odbioru wykopów wraz z kontrolą zagęszczenia pod fundamenty przez geologa geotechnika zgodnie z zapisami „dokumentacji badań podłoża gruntowego” dokonując wpisu do Dziennika Budowy, 
7) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U. 2015 poz. 1775), 
8) ogrodzenia placu budowy, 
9) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej), 
10) zapewnienia dla Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, jednego pomieszczenia wyposażonego w stanowiska pracy dla 2 osób, 
11) oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
12) zapewnienia całodobowej ochrony placu budowy na własny koszt do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, 
13) zapewnienia obsługi geodezyjnej, 
14) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy, 
15) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
16) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, 
17) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem, 
18) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 
19) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez branżowych Inspektorów Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu, 
20) bieżącego prowadzenia tabeli zawierającej: zestawienie umów z Podwykonawcami i comiesięczny status ich rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do częściowego protokołu odbioru oraz sporządzenia co miesiąc rozliczenia robót budowlanych elementów skończonych przez Wykonawcę w formie protokołu częściowego płatności, 
21) przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalenia z Zamawiającym wzorów dokumentów dotyczących: 
a) wniosków materiałowych WM,  
b) programu zapewnienia jakości PZJ, - raportów miesięcznych, 
c) częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności do faktur przy częściowych płatnościach, 
d) tabeli zestawienia umów z Podwykonawcami, 
e) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu płatności, 
22) zatwierdzania wniosków materiałowych, 
23) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt, 
24) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru ulegających zakryciu lub zanikających, 
25) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
26) dostarczenia i montażu następującego wyposażenia budynku: 
a) wyposażenie pomieszczenia na zainstalowanie kotła gazowego i uwzględnienie w konstrukcji budynku przejścia – otworu na instalację gazową, 
b) winda osobowa, 
c) pełne wyposażenie sanitariatów, 
d) wyposażenie w osprzęt sanitarny (umywalki, zlewy, baterie, złączki) wszystkich pomieszczeń, w których on występuje, za wyjątkiem zlewów wbudowanych w systemy meblowe w pomieszczeniach socjalnych, 
e) pełne wyposażenie sal wykładowych i egzaminacyjnych, 
f) montaż systemu nagłośnienia, 
g) sprzęt i systemy ppoż stanowiące ochronę przeciwpożarową obiektu, 
h) system informacji wizualnej, 
27) zapewnia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji, 
28) wyposażenia obiektów we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu (urządzenia, gaśnice, oznaczenia oraz niezbędne instalacje w tym instalację hydrantową) oraz pełnego wyposażenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskoprądowych, 
29) usunięcia poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót, 
30) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony), 
31) udziału w radach na budowie, 
32) wykonywania i dostarczania raportów z realizacji robót w cyklu miesięcznym, 
33) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania  tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
34) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, a w tym: 
a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:
· o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru, 
c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały), 
d) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały), 
e) oryginału Dziennika Budowy, 
f) opracowania instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 
· charakterystykę podstawową obiektów budowlanych, 
· zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 
· pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji  i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 
· projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu robót, 
· wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi ( w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów niezbędnych do jego wykonania),  
· opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,
g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli Użytkownika, 
h) opracowania instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków przy których niezbędne jest rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp., 
i) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na zamontowane urządzenia, 
j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, przyjęcia w/w dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
k) po ustaleniu z Zamawiającym sporządzenie zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością; wykazem wyposażenia początkowego z określeniem cen jednostkowych– w celu sporządzenia dokumentów OT, 
l) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych  systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego, 
m) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektów, 
35) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
36) ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu przejęcia obiektu do użytkowania przez Zamawiającego, 
37) serwisowanie na własny koszt, w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z instrukcją producenta i ze sporządzonym harmonogramem serwisowania wszystkich systemów technologicznych i urządzeń wraz z zakupem i dostawą materiałów eksploatacyjnych do serwisowanych elementów oraz sporządzenia protokołów z przeglądów i serwisowania. 
38) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego, 
39) usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. W ramach umowy, Wykonawca wykonuje dostawę i montaży wszelkiego wyposażenia ruchomego budynku WORD, takiego jak: meble ruchome i meble w zabudowie, wyposażenie ruchome sal przeznaczonych do wykładów, sprzęt audio-wizualny. 

7. W Rozdziale XV ust 8 

JEST

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami  § 2 ust. 12 -20 umowy.  
PO MODYFIKACJI
8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z postanowieniami  § 2 ust. 12 -18 umowy.  
8. Zamawiający dodaje Rozdział XVI  Zmiany umowy o brzmieniu:

Rozdział XVI

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

4) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy,

5) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

4. Zmiana terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach:

1. pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy;

2. nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;

3. wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4. w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.;

5. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;

6. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej;

7. w przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 31.10.2017r. W takiej sytuacji terminy realizacji poszczególnych etapów oraz termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadającą różnicy pomiędzy datą zawarcia umowy, a dniem 31.10.2017r.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach gdy :

1). nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

a) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

b) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

c) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

d) Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

2) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;

3) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit b i c niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

7. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 8 mniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania opisane w SIWZ.

8 .Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę na stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. .Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wpływu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo oraz Harmonogram płatności i termin wykonania umowy.

11.Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

9. w Rozdziale VII  ust. 1:

JEST

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 31.01.2019r.
PO MODYFIKACJI

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 28.02.2019r.
10. Formularz cenowy  stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ ulega zmianie i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej modyfikacji.

II
 modyfikacja  Załącznika nr 2 do  SIWZ – Wzór  umowy 
1.
w §  1 ust. 2 pkt 1 lit d) otrzymuje numerację c)
2
w § 2 ust  3 i 4
JEST
3. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie:

1) w branży konstrukcyjno - budowlanej:       
, nr tel
..,
2) w branży drogowej:
 nr tel
,

3) w branży sanitarnej:

, nr tel
,

4) w branży elektrycznej i teletechnicznej: …………., nr tel…………………….,
4.
Wykonawca będzie dysponował Zespołem Projektantów (na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy) zaakceptowanym przez Zamawiającego, w następujących branżach:

1) architektonicznej:

, nr tel
,

2) konstrukcyjno - budowlanej:     
, nr tel.
,

3) drogowej:

,nrtel
,

4) sanitarnej:
nrtel
,

5) elektrycznej i teletechnicznej:    
, nr tel
,

PO MODYFIKACJI
3. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie:

1) w branży konstrukcyjno - budowlanej:       
, nr tel
..,
2) w branży drogowej:
 nr tel
,

3) w branży sanitarnej:

, nr tel
,

4) w branży elektrycznej:      
, nr tel…………………….,

4.
Wykonawca będzie dysponował Zespołem Projektantów (na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy) zaakceptowanym przez Zamawiającego, w następujących branżach:

1) architektonicznej:

, nr tel
,

2) konstrukcyjno - budowlanej:     
, nr tel.
,

3) sanitarnej:

,nrtel
,

4) elektrycznej::
nrtel
,

5) drogowej: 
, nr tel
,

3.
w § 3 uporządkowano numerację i w ust. 2 w pkt 13 dodano ppkt oraz  w pkt. 15 zmodyfikowano zapis
JEST 
1. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” .
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:
1) wykonanie projektów budowlanych,
2) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej;
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do  Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu umowy, w celu dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego;
2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego przepisy);
3) wykonanie aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w stopniu szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia, przy uwzględnieniu uwag i wniosków ujętych w opinii geotechnicznej, oraz „dokumentacji badań podłoża gruntowego”;
4)  uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań dotyczących między innymi: mebli, tablic multimedialnych, sieci komputerowej, 
5) informowanie Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich działania;
6)  dokonywanie ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi w zakresie obejmującym użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne,
7)  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
8)  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami;
9) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów;
10) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) zawierającej rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę jednostkową oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą być przywołane w STWiORB;
11) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu płatności;
12) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-INFO7;
13) wykonanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych nowo wybudowanego obiektu uwzględniającego między innymi średnioroczne:
a) zużycia mediów,
b) specjalistycznej obsługi wykonanych instalacji i urządzeń w tym : okresowe przeglądy i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymiana  części instalacji przewidzianych w warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja solarna, instalacja monitoringu, kontrola dostępu, przeciwpożarowa, serwis windy),
c) bieżącej konserwacji okładzin posadzek wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków pielęgnacyjnych,
d) bieżącego utrzymania terenów zewnętrznych (sprzątanie, koszenie, nawożenie, nawadnianie trawników, roślin, utrzymanie ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie),
e) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynków (utrzymanie drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego),
f) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektów;
14) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:  
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
c) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2017  r. poz. 1579),  
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),  
g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
h) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. PGE, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,
i) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM,
j) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU.  
k) Uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją i PFU,
l) Założeniami projektowymi.
15)
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących ilościach:
a). w wersji drukowanej:  
· Projekt budowlany zagospodarowania terenu uwzględniający zagospodarowanie całości terenu - 5 egz.,  
· Projekt budowlany branży architektonicznej     - 5 egz.,
· Projekt budowlany branży konstrukcyjnej     - 5 egz.,
· Projekt budowlany branży drogowej      - 5 egz.,
· Projekt budowlany branży sanitarnej       - 5 egz.,
· Projekt instalacji energooszczędnej – 5 egz
· Projekt budowlany branży elektrycznej     - 5 egz.,
· Projekt budowlany związany z gospodarką zielenią    - 5 egz.,
· Projekt budowlany instalacji niskoprądowych    - 5 egz.,
· Charakterystyka energetyczna budynków     - 5 egz.,
· Informacja BIOZ        - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy branży architektonicznej    - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, projekt mocowania lin bezpieczeństwa          przy czynności odśnieżania dachu      - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy branży drogowej     - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych     - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych     - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy związany z gospodarką zielenią wraz z uzyskaniem           niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką  - 5 egz.,
· Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych oddzielnie dla każdej          instalacji     - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego  budynku    - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy akustyki sal wykładowych - 5 egz.,
· Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, parkingów, dojść  dojazdów- 5 egz.,
· Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń  - 5 egz.,
· Zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową  wszystkich mebli ruchomych i w zabudowie, urządzeń nie objętych przedmiotem zamówienia, a wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne), komputery, faksy, telefony, wyposażenie specjalistyczne pracowni, wyposażenie ruchome sal przeznaczonych do wykładów, sprzęt audio-wizualny, sprzęt biurowy np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.., szafki, meblościanki, biurka (wg zestawienia) wraz z rozwiązaniami projektowymi mocowań  - 2 egz.,
· Przedmiary robót w podziale na branże     - 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie, w podziale na branże    - 2 egz.,
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na branże w odniesieniu do tabeli TER. Każda pozycja TER musi być opisana w STWIORB wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich ilością przypadającą na jednostką pomiarową;    - 2 egz.,
b). Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej –3 egz. na nośniku CD lub DVD. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx). Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki:
a) Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,
b) Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym            geodety,
c) Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg,
d) Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx,
e) Przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls,
f) Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem,
g) Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposażenia w formacie PDF i Excel.
16)
przedłożenie, wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17)
dokonywanie, w trakcie prac projektowych,  bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac projektowych.
18)opisywanie, w wykonywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. 
19)ujmowania, w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji pomieszczeń, wszystkie elementów wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania tych pomieszczeń w zgodności z ich przeznaczeniem.
20)przygotowania zestawienia wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich mebli i urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne, komputery, faksy, telefony itd.). Projekt powinien zawierać również wyposażenie sal egzaminacyjnych, kolorystykę i układ wszystkich posadzek, rysunki sufitów, wykończenie ścian.
21)uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie projektu aranżacji wnętrz, kolorystyki oraz przedstawienia  próbki materiałów okładzinowych do akceptacji Zamawiającemu.
22)przygotowania kart katalogowych opraw oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli wchodzących z zakres przedmiotu umowy. Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz ze wskazaniem miejsca na drukarki, kserokopiarkę oraz inny sprzęt biurowo-informatyczny. Powinien zawierać rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może być niejednoznaczne dla wykonawcy. Do projektu należy dołączyć zestawienie mebli oraz urządzeń zarówno tych, których montaż wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych, których zakup nie jest objęty zamówieniem.
23)przedstawienia sposobów mocowania dla wszystkich  elementów wyposażenia, które tego wymagają.
24)zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat;
b) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat;

obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie 
odpowiednich materiałów i urządzeń.
PO MODYFIKACJI
§ 3. 1. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” .
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym:
1) wykonanie projektów budowlanych,
2) wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej;
3) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :
1) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do  Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu umowy, w celu dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego;
2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeżeli wymagają tego przepisy);
3) wykonanie aktualnej, pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w stopniu szczegółowości niezbędnej do dokładnego rozpoznania warunków posadowienia, przy uwzględnieniu uwag i wniosków ujętych w opinii geotechnicznej, oraz „dokumentacji badań podłoża gruntowego”;
4)  uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu wykończenia i aranżacji w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań dotyczących między innymi: mebli, tablic multimedialnych, sieci komputerowej, 
5) informowanie Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich działania;
6)  dokonywanie ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi w zakresie obejmującym użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne,
7)  wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;
8)  uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami;
9) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów;
10) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) zawierającej rodzaje prac projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę jednostkową oraz cenę zbiorczą dla danej pozycji i całej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych muszą być przywołane w STWiORB;
11) sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu płatności;
12) wykonanie wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-INFO7;
13) wykonanie zestawienia przewidywanych średniorocznych kosztów eksploatacyjnych nowo wybudowanego obiektu uwzględniającego między innymi średnioroczne:
a) zużycia mediów,
b) specjalistycznej obsługi wykonanych instalacji i urządzeń w tym : okresowe przeglądy i serwisowanie urządzeń elementów instalacji oraz wymiana  części instalacji przewidzianych w warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja solarna, instalacja monitoringu, kontrola dostępu, przeciwpożarowa, serwis windy),
c) bieżącej konserwacji okładzin posadzek wewnątrz obiektu wraz z zakupem środków pielęgnacyjnych,
d) bieżącego utrzymania terenów zewnętrznych (sprzątanie, koszenie, nawożenie, nawadnianie trawników, roślin, utrzymanie ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie),
e) bieżącego utrzymania terenów zewnętrznych (sprzątanie, koszenie, nawożenie, nawadnianie trawników, roślin, utrzymanie ogrodzeń, placów i nawierzchni utwardzonych, odśnieżanie), 
f) bieżące prace konserwacyjne systemów odwadniających budynków (utrzymanie drożności wpustów dachowych, rur spustowych, odśnieżanie dachu płaskiego),
g) inne koszty nie ujęte powyżej, a wynikające z instrukcji użytkowania obiektów;
14) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:  
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422),
c) Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Z 2017  r. poz. 1579),  
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1129),
f) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),  
g) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
h) Warunkami technicznymi wydanymi przez dostawców mediów w zakresie opracowania np. PGE, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,
i) Warunkami technicznymi wydanymi przez ZDITM,
j) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami prawa wymienionymi w PFU.  
k) Uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją i PFU,
l) Założeniami projektowymi.
15)
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w następujących ilościach:
a). w wersji drukowanej:  
i) Projekt budowlany zagospodarowania terenu uwzględniający zagospodarowanie całości terenu - 5 egz.,  
ii) Projekt budowlany branży architektonicznej     - 5 egz.,
iii) Projekt budowlany branży konstrukcyjnej     - 5 egz.,
iv) Projekt budowlany branży drogowej      - 5 egz.,
v) Projekt budowlany branży sanitarnej       - 5 egz.,
vi) Projekt instalacji energooszczędnej – 5 egz
vii) Projekt budowlany branży elektrycznej     - 5 egz.,
viii) Projekt budowlany związany z gospodarką zielenią    - 5 egz.,
ix) Projekt budowlany instalacji niskoprądowych    - 5 egz.,
x) Charakterystyka energetyczna budynków     - 5 egz.,
xi) Informacja BIOZ        - 5 egz.,
xii) Projekt wykonawczy branży architektonicznej    - 5 egz.,
xiii) Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, projekt mocowania lin bezpieczeństwa          przy czynności odśnieżania dachu      - 5 egz.,
xiv) Projekt wykonawczy branży drogowej     - 5 egz.,
xv) Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych     - 5 egz.,
xvi) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych     - 5 egz.,
xvii) Projekt wykonawczy związany z gospodarką zielenią wraz z uzyskaniem           niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z wycinką  - 5 egz.,
xviii) Projekty wykonawcze instalacji niskoprądowych oddzielnie dla każdej   instalacji     - 5 egz.,
xix) Projekt wykonawczy technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego  budynku    - 5 egz.,
xx) Projekt wykonawczy akustyki sal wykładowych - 5 egz.,
xxi) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, dróg, parkingów, dojść  dojazdów- 5 egz.,
xxii) Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz wraz z kompletnym wyposażeniem stałym i ruchomym obiektu i oznakowaniem poszczególnych pomieszczeń  - 5 egz.,
xxiii) Zestawienie wraz ze specyfikacją materiałową, ilościową i cenową  wszystkich mebli ruchomych i w zabudowie, urządzeń nie objętych przedmiotem zamówienia, a wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne)  - 2 egz.,
xxiv) Przedmiary robót w podziale na branże     - 2 egz.,
xxv) Kosztorysy inwestorskie, w podziale na branże    - 2 egz.,
xxvi) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na branże w odniesieniu do tabeli TER. Każda pozycja TER musi być opisana w STWIORB wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich ilością przypadającą na jednostką pomiarową;    - 2 egz.,
b). w wersji elektronicznej : Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych –3 egz. na nośniku CD lub DVD. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx). Projekt budowlany i projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

      Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki:
· Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,
· Mapa do celów projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym            geodety,
· Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg,
· Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx,
· Przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls,
· Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem,
· Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposażenia w formacie PDF i Excel.
16)
przedłożenie, wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową, oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
17)
dokonywanie, w trakcie prac projektowych,  bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac projektowych.
18)opisywanie, w wykonywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych. 
19)ujmowania, w opracowanych projektach wykonawczych aranżacji pomieszczeń, wszystkie elementów wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania tych pomieszczeń w zgodności z ich przeznaczeniem.
20)przygotowania zestawienia wraz ze specyfikacją materiałową wszystkich mebli i urządzeń wynikających z projektu aranżacji wnętrz (meble, tablice multimedialne itd.). Projekt powinien zawierać również wyposażenie sal egzaminacyjnych, kolorystykę i układ wszystkich posadzek, rysunki sufitów, wykończenie ścian.
21)uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie projektu aranżacji wnętrz, kolorystyki oraz przedstawienia  próbki materiałów okładzinowych do akceptacji Zamawiającemu.
22)przygotowania kart katalogowych opraw oświetleniowych, urządzeń sanitarnych oraz mebli wchodzących z zakres przedmiotu umowy. Wykończenie pomieszczeń musi spełniać wymogi higieniczne, pożarowe oraz bezpieczeństwa użytkowego. Projekt wykonawczy powinien zawierać aranżację wnętrz. Powinien zawierać rozwinięcia najważniejszych ścian oraz tych, których rozwiązanie może być niejednoznaczne dla wykonawcy. Do projektu należy dołączyć zestawienie mebli oraz urządzeń zarówno tych, których montaż wchodzi w zakres wykonawcy jak i tych, których zakup nie jest objęty zamówieniem.
23)przedstawienia sposobów mocowania dla wszystkich  elementów wyposażenia, które tego wymagają.
24)zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) elementy konstrukcyjne obiektu muszą mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat;
b) sieci uzbrojenia terenu przyłącza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania muszą mieć zapewnione użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat;
c) obiekt musi być energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń.
4.
w §  4 ust. 2
JEST
2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno – budowlanej,
3) drogowej,
4) sanitarnej,
5) elektrycznej i teletechnicznej.


PO MODYFIKACJI 
2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno – budowlanej,
3) drogowej,
4) sanitarnej,
5) elektrycznej.
5.
w §  5 ust. 2 pkt  9 i 10
JEST
9) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej), zaplecze powinno posiadać pomieszczenie dla potrzeb między innymi prowadzenia narad wyposażonego m.in. w rzutnik, duży stół z krzesłami (na ok 20 osób.), regał otwarty biurowy o wymiarach 2m x 1m, wieszak na odzież wierzchnią, wymagany jest również dostęp do drukarki, kopiarki i Internetu,
10)  zapewnienia, w ramach wynagrodzenia, dla Zamawiającego jednego pomieszczenia wyposażonego  w stanowiska pracy dla 3 osób, 
PO MODYFIKACJI
9) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej), 
10) zapewnienia, w ramach wynagrodzenia, dla Zamawiającego jednego pomieszczenia wyposażonego  w stanowiska pracy dla 2 osób, 
6.
w §  5  ust. 2 pkt 34 uporządkowano numerację
:
JEST 
34) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, a w tym:
a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:
b) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
d) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru,
e) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),
f) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały),
g) oryginału Dziennika Budowy,
h) opracowania instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać:
i) charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,
j) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
k) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji  i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,
l) projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu robót,
m) wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi ( w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów niezbędnych do jego wykonania),  
n) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,
o) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli Użytkownika,
p) opracowania instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków przy których niezbędne jest rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp.,
q) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na zamontowane urządzenia,
r) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przyjęcia w/w dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
s) po ustaleniu z Zamawiającym sporządzenie zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością ; wykazem wyposażenia początkowego  z określeniem cen jednostkowych– w celu sporządzenia dokumentów OT,
t) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych  systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego,
u) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektów,
PO MODYFIKACJI
34) Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy powiadamia o zakończeniu robót, po potwierdzeniu wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych zgłasza do Zamawiającego gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej, a w tym:
a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:
i. o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
ii.  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierowników robót branżowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru,
c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),
d) protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały),
e) oryginału Dziennika Budowy,
f) opracowania instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać:
i) charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,
ii) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
iii) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji  i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,
iv) projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu robót,
v) wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji oraz stosowne umowy z punktami serwisowymi ( w ofercie należy uwzględnić koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów niezbędnych do jego wykonania),  
vi) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, usuwanie skutków awarii,
g) protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń przedstawicieli Użytkownika,
h) opracowania instrukcji odśnieżania dachu z określeniem warunków przy których niezbędne jest rozpoczęcie odśnieżania, oznaczeniem kolejności obszarów odśnieżania, wyznaczeniem obszarów zrzutu śniegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktów mocowania zabezpieczeń bhp, itp.,
i) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na zamontowane urządzenia,
j) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przyjęcia w/w dokumentu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
k) po ustaleniu z Zamawiającym sporządzenie zestawienia wykonanych elementów z podziałem na środki trwałe wraz z ich charakterystyką i wartością ; wykazem wyposażenia początkowego  z określeniem cen jednostkowych– w celu sporządzenia dokumentów OT,
l) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych  systemów technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i zatwierdzenie go przez Zamawiającego,
m) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanych obiektów,
7.
w §  5 ust. 2 pkt  26 lit a
JEST
a) wyposażenia technologiczno-instalacyjnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania budynku (w tym okablowanie strukturalne do podłączenia wszystkich urządzeń, dla pomieszczeń bufetu, z uwagi na brak możliwości zasilenie obiektu w ciepło z sieci miejskiej planuje się wykonanie własnej kotłowni gazowej opartej na kotłach kondensacyjnych połączonych w „kaskadę”, alternatywnie instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody i wspomagania układu grzewczego kotłowni i instalacji pomp ciepła wg PFU),
PO MODYFIKACJI
a) wyposażenie pomieszczenia na zainstalowanie kotła gazowego i uwzględnienie w konstrukcji budynku przejścia – otworu na instalację gazową
8.
w §  6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:  
§ 6.1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9.
w §  6  dotychczasowe ust. 1-4 otrzymują numerację odpowiednio 2-5
10.
w §  7 ust. 2 pkt 2 i 3
JEST
2) dostarczenie w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów określonych w § 2 ust. 7 i 12 niniejszej umowy;
3) dostarczenie w terminie do 7 od dnia przekazania placu budowy Zamawiającemu Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego podstawę do miesięcznego fakturowania wykonanych robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy i Harmonogram płatności oraz ich aktualizacja muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Harmonogram płatności mogą być aktualizowane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający za każdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu płatności;
PO MODYFIKACJI
2) dostarczenie w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów określonych w § 2 ust. 7 i 12 niniejszej umowy;
3) dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 7 od dnia przekazania placu budowy Harmonogramu płatności oraz Harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego podstawę do miesięcznego fakturowania wykonanych robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo-finansowy i Harmonogram płatności oraz ich aktualizacja muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Harmonogram płatności mogą być aktualizowane w trakcie realizacji umowy. Zamawiający za każdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Harmonogramu płatności;
11.
w §  8 ust. 1
JEST
1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają: do 31.01.2019r. Szczegółowy harmonogram wykonania prac stanowi załącznik nr 1 do umowy.
PO MODYFIKACJI

1. Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają: do 28.02.2019r. Szczegółowy harmonogram wykonania prac stanowi załącznik nr 1 do umowy.
12.
w §  13  uporządkowano numerację 
JEST
5.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:

1) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

2) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady, określonego w § 12 ust. 2  niniejszej umowy.

5) W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

6) W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

7) Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9) Zapisy zawarte w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.
PO MODYFIKACJI
5.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż:

1) z tytułu należytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

2) z tytułu usunięcia wad i usterek - 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady, określonego w § 12 ust. 2  niniejszej umowy.

6.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

7.
W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 5 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.

8.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10.
Zapisy zawarte w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.
13.
w §  14 ust. 4
JEST
4.
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej podpisania, przedłoży polisę ubezpieczenia budowy / montażu od wszystkich ryzyk - CAR / EAR (sekcja I - ubezpieczenie mienia oraz sekcja O - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, na pełny termin realizacji, wraz z potwierdzeniem opłacenia całej składki ubezpieczeniowej.

PO MODYFIKACJI
4.
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu jej podpisania, przedłoży polisę ubezpieczenia budowy / montażu od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia oraz  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektantów, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, na pełny termin realizacji, wraz z potwierdzeniem opłacenia całej składki ubezpieczeniowej.

14.
w §  15 ust. 4

JEST

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury.

PO MODYFIKACJI
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
15. uporządkowano numerację
JEST
§ 16. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp.

3. Zamawiający bez żadnych konsekwencji  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku gdy okaże się że nie uzyska środków zewnętrznych.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1,2 i 3  niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4.
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac projektowych lub robót budowlanych dłużej niż 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie;

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja Wykonawcy, zostanie wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie powodujące zajęcie majątku przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także gdy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń lub zmian w  zakresie formy prawnej Wykonawcy, Wykonawca zawiesi działalność gospodarcza lub zaprzestanie jej prowadzenia,

9) nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w ramach odbioru częściowego, w terminie wynikającym z protokołu odbioru częściowego,

10) nieposiadania przez Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy polisy ubezpieczeniowej w zakresie objętym zapisem §14  Umowy,

11) Wykonawca nie przedstawił Harmonogramu  rzeczowo-finansowego i/lub harmonogramu płatności, o których mowa w §7 ust. 2 pkt. 3  Umowy, zaś termin na jego przedstawienie został przekroczony o  14 dni.

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z  powodów wymienionych w ust. 4 , uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
6.  Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli:
a)      Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
b)      Zamawiający nie wywiązuje się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur  w terminie.
c)      Zostanie ogłoszona likwidacja Zamawiającego.
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia, wykonanie prawa do odstąpienia od umowy winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia dowiedzenia się przez Stronę uprawnioną do odstąpienia o istnieniu przesłanki do skorzystania z tego prawa.
8. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;

9. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia;

10. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza budowy.
PO MODYFIKACJI
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy pzp.

3. Zamawiający bez żadnych konsekwencji  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku gdy okaże się że nie uzyska środków zewnętrznych.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1,2 i 3  niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac projektowych lub robót budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac projektowych lub robót budowlanych dłużej niż 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie;

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 8 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja Wykonawcy, zostanie wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie powodujące zajęcie majątku przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także gdy dojdzie do jakichkolwiek przekształceń lub zmian w  zakresie formy prawnej Wykonawcy, Wykonawca zawiesi działalność gospodarcza lub zaprzestanie jej prowadzenia,

9) nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w ramach odbioru częściowego, w terminie wynikającym z protokołu odbioru częściowego,

10) nieposiadania przez Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy polisy ubezpieczeniowej w zakresie objętym zapisem §14  Umowy,

11) Wykonawca nie przedstawił Harmonogramu  rzeczowo-finansowego i/lub harmonogramu płatności, o których mowa w §7 ust. 2 pkt. 3  Umowy, zaś termin na jego przedstawienie został przekroczony o  14 dni.

6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z  powodów wymienionych w ust.5, uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
7.  Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli:
1)      Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
2)      Zamawiający nie wywiązuje się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur  w terminie.
3)      Zostanie ogłoszona likwidacja Zamawiającego.
8. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia, wykonanie prawa do odstąpienia od umowy winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia dowiedzenia się przez Stronę uprawnioną do odstąpienia o istnieniu przesłanki do skorzystania z tego prawa.
9. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;

10. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia;

11. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza budowy.
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 w §  18 ust 4 pkt 7
JEST
7) w przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 20.10.2017r. W takiej sytuacji  terminy  realizacji   poszczególnych   etapów  oraz  termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadającą różnicy pomiędzy datą zawarcia umowy, a dniem 20.10.2017r.

PO MODYFIKACJI
7) w przypadku, gdy niniejsza umowa nie zostanie zawarta do dnia 31.10.2017r. W takiej sytuacji  terminy  realizacji   poszczególnych   etapów  oraz  termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przedłużeniu o ilość dni odpowiadającą różnicy pomiędzy datą zawarcia umowy, a dniem 31.10.2017r.

17. Załącznik nr 1 do umowy tj. Szczegółowy harmonogram wykonania prac ulega zmianie i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej modyfikacji.

III. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

IV. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 11.10.2017r.  Ilekroć w SIWZ występuje data 29.09.2017r. zastępuje się datą 11.10.2017r.
Załączniki”

1. SIWZ

2. Formularz cenowy

3. Wzór umowy 

4. Szczegółowy harmonogram wykonania prac 
